
 موارد مورد طراحی )در بررسی اولیه(

اند. لازم  با توجه به بنچمارک رقبا و نیازهای احتمالی مشتری، صفحات زیر در فاز اولیه طراحی در نظر گرفته شده 
به ذکر است که این موارد ممکن است در مراحل بعدی پروژه، با توجه به نتایج تحلیل رقبا و استراتژی نهایی 

 :بازاریابی، تغییر، حذف یا افزایش یابند 

 (Home Page) صفحه اصلی •

 ها و املاک موجود صفحه لیست پروژه  •

 پیج انواع ملک )ویلایی، آپارتمانی و ...(لندینگ •

 های سازنده )مانند عمار و ...(پیج مربوط به شرکت لندینگ •

 «صفحه »درباره ما •

 «صفحه »تماس با ما •

 ها با دو واحد پول ایران و امارات نمایش قیمت  •

 پیج بلاگ لندینگ •

 (Single Blog) صفحه تکی مقالات •

 صفحات سئو مناطق دبی )در صورت نیاز( •

 فرم مشاوره اختصاصی  •

 

 نکات مهم قرارداد

روزرسانی  پس از عقد قرارداد و انجام بنچمارک دقیق رقبا، ممکن است صفحات ذکرشده دچار تغییر یا به  •
 .شوند 

 UI/UX شامل مراحل بنچمارک، وایرفریم، طراحی)   QC هپس از تأیید هر مرحله توسط کارفرما در جلس  •
، امکان اعمال تغییر در آن مرحله وجود نخواهد داشت و هرگونه تغییر جدید  (سازی سایتو پیاده 

 .ی جداگانه خواهد بودشامل هزینه 

 .شده، تعداد صفحات قابل افزایش یا کاهش استبا توجه به برنامه بازاریابی و نوع خدمات ارائه  •

 .ها توسط تیم طراحی سایت انجام خواهد شد رایت محتوای صفحات اصلی لندینگ کپی •



تولید محتوای بصری )عکس، ویدیو و ...( بر عهده کارفرما است. در صورت نیاز، پس از طراحی وایرفریم   •
گردد. در صورتی که امکان تولید این محتوا  و تأیید آن، زمان لازم برای تولید این محتواها اعلام می 

 .برای کارفرما فراهم نباشد، لازم است در جلسه بررسی وایرفریم اطلاع داده شود

در محدوده این   (SEO Boxes) های سئورایت صفحات اصلی شامل این قرارداد است، اما باکس کپی •
 .گیرند قرارداد قرار نمی 

 .ویژه در بخش محصولات( جزو تعهدات این قرارداد نیستتولید و بارگذاری محتوای متنی و بصری )به  •

سایت در این پلن گنجانده نشده است. با این حال، تیم فنی تا یک ماه پس از تحویل،  پشتیبانی وب  •
 .کلیه نواقص و مشکلات فعلی سایت را برطرف خواهد کرد

سازی عملکرد، امنیت و...(، هزینه خدمات پشتیبانی  در صورت نیاز به پشتیبانی فنی )از جمله بهینه  •
 .صورت مستقل محاسبه و اعلام خواهد شد به 

صورت مستقل  صورت تمپلیت آماده طراحی خواهند شد تا کارفرما در آینده بتواند به صفحات زیر به  •
 .نسبت به افزودن یا ویرایش محتوا اقدام کند 

o  ها و املاک موجودلیست پروژه 

o  )... لندینگ انواع ملک )ویلایی، آپارتمانی و 

o  های سازنده )مانند عمار و ...(لندینگ شرکت 
 .محتوای متنی و بصری این صفحات شامل قرارداد نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بندی اجرای پروژه برنامه زمان 

 

 مدت زمان  شرح  مرحله 

 روز ۱۰ بنچمارک رقبا و طراحی وایرفریم  فاز اول

 روز  ۲۰ صفحات  UI/UX طراحی فاز دوم 

 روز  ۲۰ سازی فنی و تولید محتوای صفحات سایت پیاده  فاز سوم 

 روز ۱۰ ، دیباگ و تحویل نسخه نهایی (QC) کنترل کیفیت فاز چهارم 

 

 هزینه خدمات 

 میلیون توما  ۰۰  :مبلغ کل قرارداد
 .این مبلغ بر اساس خدمات و تعهدات ذکرشده در این مستند اعلام شده است

رایت صفحات  جز کپیسایر موارد از جمله پشتیبانی فنی، تولید محتوای متنی و بصری، و بارگذاری محتوا )به 
 .اصلی( در صورت نیاز، در قالب قرارداد جداگانه و با هزینه مستقل محاسبه خواهند شد 

 


